สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ตำบล ม่วงหมู่ อำเภอ เมือง สิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ โดย นายพัดสา ตรงดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ติน ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘/๑ หมู่ ๓ ตำบล โพทะเล อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี โดย นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ที่ ๓ ตำบล ม่วงหมู่ อำเภอ เมือง สิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ปริมาณงาน งานก่อสร้างลาน คสล อเนกประสงค์บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณทางเข้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฝั่งขวา ขนาดลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ แผนที่ตั้งโครงการ	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๔ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๕ รายละเอียดประกอบแบบ	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๖ รูปแบบแผ่นป้ายโครงการ	จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ติน ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๓๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....๕.....(.ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๖๗๔.๗๗ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)	(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)
(ลงชื่อ).....พยาน	(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)	(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๔๗.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....-..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๑๓๙๔๖๙
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๖๒๒๐๑๔๖๔๑

ส่วนการคลัง
เลขที่ 345
วันที่ 15 ม.ค. 63

ใบเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เขต 30 มกราคม 2563
วันที่ 13 มิ.ย. 63

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

1. ข้าพเจ้า นาย ศรัณย์ ก้องสกุล อยู่เลขที่ 48/1 ม.3
ถนน - ตำบล/แขวง ไทยาวาส อำเภอ/เขต เมืองสมุทรวิไล
จังหวัด เพชรบุรี โทรศัพท์ 098-242-4163 โดย นาย ศรัณย์ ก้องสกุล
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ รวมทั้ง รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาว ม. 3 ต. ไทยาวาส อ. เมืองสมุทรวิไล จ. เพชรบุรี
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้(ถ้ามี)เป็นเงินทั้งสิ้น 324600 บาท
(สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 22692.96 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามใบสั่งจ้าง (แล้วแต่ข้อตกลงในใบสั่งจ้าง) และจะส่งมอบงานตามใบสั่งจ้าง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามใบสั่งจ้าง

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

7. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63
ลงวันที่ 13 ม.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา เสนอมา ณ วันที่ 15 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2563
(นายศิลป์ชัย ชาวดี)
(นายวิวัฒน์ ชื่นใจนิรันดร์ ก่อสร้าง)

ลงชื่อ ..... พยาน ลงชื่อ ..... พยาน
(นางปัทมา ทองสุข)
(นายวิรัช กาญจนวิโรจน์)

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง (สำหรับผู้เสนอราคา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี พิกัด UTM 1643628 N , 654218 E

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

แบบเลขที่ MY1-001-2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

บริษัท,ที่อยู่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นลูกรังเดิมและบดทับ								
	ค่าขุดรื้อลูกรังเดิมเลึกเฉลี่ย 20 ซม.	455.00	ตร.ม.	-	-	25	11375	11375	
2	งานลูกรังรองพื้นลาน คสล.								
	ลูกรัง	54.80	ลบ.ม.แน่น	450	24660	-	-	24660	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	54.80	ลบ.ม.แน่น	-	-	20	1096	1096	
	บดทับ	54.80	ลบ.ม.แน่น		-	50	2740	2740	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63

ลงวันที่ 23 มิ.ย 63

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิศิษฐ์ ตรงดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นบาน)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางปทมา ทองดี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายมนัส กาญจ์)

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอราคา)
(นายสมพร ยิ้มน้อย)
ตำแหน่ง.....

3	งานทรายรองพื้นลาน คสล.								
	ทรายถม	47.95	ลบ.ม.แน่น	320	15344	-	-	15344	
	บดทับ	47.95	ลบ.ม.แน่น	-	-	50	2397.50	2397.5	
4	งานผิวพื้นลาน คสล.								
	คอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	102.75	ลบ.ม.	1700	174675	-	-	174625	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@0.20x0.20 ม.	685.00	ตร.ม.	35	23975	5	3425	23400	
	เหล็กเส้นกลม 15 มม.	0.27	ตัน	22000	5940	3000	810	6250	
	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อคอนกรีต	29.00	ลิตร	50	1450	-	-	1450	
	ค่าแบบข้างติดตายเยาว 2 ข้าง	56.00	ม.	-	-	30	1680	1680	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	685.00	ตร.ม.	-	-	15	10275	10295	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	117.00	ม.	-	-	20	2340	2340	
5	งานวัสดุทางเชื่อมลาน คสล.								
	ลูกรัง	15.00	ลบ.ม.หลวม	280	4200	-	-	4200	
	ค่าปรับเกลี่ยลูกรัง	15.00	ลบ.ม.หลวม	-	-	20	300	300	

หมายเหตุ การเสนอราคาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รวมค่าดำเนินการ,กำไร,ภาษี ไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมค่าวัสดุและค่าแรง		286682.50 บาท
ค่าดำเนินการ	5 %	14334.15 บาท
กำไร	8 %	22934.60 บาท
ภาษี	7 %	22626.57 บาท
รวมค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง		346623.80 บาท

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอราคา)
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิฐ ตราช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางปิยมาศ ทบาช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายมนัส ดาสกุ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63
ลงวันที่ 23 ม.ย 63

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล ก่อสร้าง

ประมาณการก่อสร้าง = 22.80 เมตร
ประมาณราคาก่อสร้าง กันดิน = 346,600 บาท
(สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดประกอบ

แบบแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2.40 เมตร

1.20

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

โทร 0-3669-9498

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต กำหนด

ที่อยู่ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาร์ตินก่อสร้าง เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ตำบล โพทะเล อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ 088-4624752

ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ 24 มิถุนายน 2563 **ถึงวันที่** 7 สิงหาคม 2563 รวม 45 วัน

งบประมาณ 360,000 บาท **ราคากลาง** 348,000 .-บาท **วงเงินทำสัญญา** 346,600 บาท

ชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายธนกร ไวยธัญกิจ 2. นายอดิศร โพธิ์อุบล
3. จ่าเอกปกรณ์ กลิ่นดอกแก้ว

ชื่อช่างผู้ควบคุมงาน 1.นายณัฐนนท์ บุญเกิด

หมายเหตุ 1.ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้วัสดุเป็นป้ายอิงค์เจ็ท โดยพื้นหลังสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม ให้มีรายละเอียดและขนาดของแผ่นป้ายตามแบบข้างต้น โดยให้ติดตั้งในบริเวณสถานที่ทำการก่อสร้างให้เห็นเด่นชัด และมีความคงทนถาวร จนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

2.กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างตามแผ่นป้ายในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง กรณีป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างชำรุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางปัทมา ทองศรี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายมนัส วาศุกรี)

<u>รายละเอียดประกอบ</u>

แบบแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพัดสา ตรงดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุเทพ ชื่นเอี่ยม)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปัทมา ทองศรี)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายมนัส วาศุกรี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63

ลงวันที่ 23 ม.ค 63

รายละเอียดข้อความป้ายแล้วเสร็จโครงการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายพิเดช ตราช) (นายอนุพงษ์ [illegible])

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(นางปัทมา [illegible]) (นายมนัส [illegible])

ป้ายแผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
พื้นหลังสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
รายละเอียดเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในสัญญาจ้าง
(ติดตั้งก่อนส่งมอบงานจ้าง)

รายละเอียดข้อความป้ายแล้วเสร็จโครงการก่อสร้าง

Scale 1 :10


แปลนพื้น
Scale 1:15
โครงเคร่าเหล็ก □ขนาด 1" x 1"
เชื่อมติดแผนปายเหล็ก
เสาเหล็ก □ขนาด 2 1/2" x 2 1/2"
เชื่อมติดโครงเคร่า
ป้ายแผ่นเหล็ก
ขนาด 1/16 หุน (1.5มม.)
เชื่อมติดโครงเคร่า
ป้ายแผ่นเหล็ก พื้นหลังสีเขียว
ตัวอักษรสีขาว
ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
รายละเอียดเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดในสัญญาจ้าง
1.20
0.60
1.40
0.40
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ชื่อโครงการ .....
ก่อสร้างในปีงบประมาณ .....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก.....
ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของโครงการ
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 2/63
ลงวันที่ 23 ม.ค 63
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายนิคม ศรีราช)
ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวมาลี ทองดี)
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายอนุชา ชินเชียง)
ลงชื่อ..... พยาน
(นายอนันต์ กาญจน์)
เสาเหล็ก
ทาสีน้ำมัน
สีเขียว
ระดับดินเดิม
คอนกรีต
เทหุ้มโคนเสา
ด้านหลังป้าย
Scale 1:15
ด้านข้างป้าย
Scale 1:15
ด้านหน้าป้าย
Scale 1:15
ป้ายแล้วเสร็จโครงการก่อสร้าง
Scale 1:15

แบบก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

สถานที่โครงการ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3

ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พิกัดที่ตั้งโครงการ UTM 1643628 N , 654218 E

เลขที่แบบ MY-001-2563

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ 7/63
ลงวันที่ 23 ม.ค 63

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(นายพิตร์ ตราศ)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(นายอนุเทพ ชินโชติ)

ลงชื่อ ..... พยาน
นางปทุมา ทองสุข

ลงชื่อ ..... พยาน
(นายมนัส กาญจ)

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 163
ลงวันที่ 23 ม.ค. 63

ผู้รับจ้าง ลงชื่อ ..... (นายนิติสา ศรีราช)

พยาน ลงชื่อ ..... (นางปัทมา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ ..... (นายชนะเทพ ธนโชติ)

พยาน ลงชื่อ ..... (นายมนัส กาญจน์)

ผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี





แนวพื้นศาลา 80 พรรษา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63

ลงวันที่ 23 ม.ค 63

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางปทุมา ทาสุข)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นายมนัส กาปุก)

1 ขยายรอยต่อ Contruction Joint (ดูขยาย)

แปลนพื้นลานคสล.เอนกประสงค์
มาตราส่วน Not to scale

อบต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

โครงการ / Project
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

เขียนแบบ / Write Plan ออกแบบ / Design
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ / Check
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาเห็นชอบ / Consideration Approve
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาอนุมัติ / Consideration Sanction
นายพัดสา ตรงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง / Plan Show
แปลนพื้นลานคสล.เอนกประสงค์

มาตราส่วน	Not to scale
เลขที่แบบ MY-001-2563	แผ่นที่ 01 / 03 จำนวนแผ่น



ขยายรูปตัดการรื้อวัสดุพื้นเดิม
มาตราส่วน Not to scale



ขยายรูปตัดโครงสร้างลานคอนกรีต
มาตราส่วน Not to scale



ขยายรอยต่อ Contruction Joint
มาตราส่วน Not to scale

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๖๓
ลงวันที่ 23 มี.ค 63

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(นายพัดลา ตรงดี)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาว ทดสอบ)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาว ทดสอบ)

อบต.ป่าง หมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

โครงการ / Project
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

เขียนแบบ / Write Plan ออกแบบ / Design
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ / Check
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาเห็นชอบ / Consideration Approve
นายธนกร ไวยธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการบริหารส่วนตำบล

พิจารณาอนุมัติ / Consideration Sanction
นายพัดลา ตรงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง / Plan Show
ขยายโครงสร้างและรอยต่อลาน คสล.

มาตราส่วน	Not to scale
เลขที่แบบ MY-001-2563	แผ่นที่ 02 / 03 จำนวนแผ่น

รายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ที่	ประเภทงานก่อสร้าง	รายละเอียดที่ปฏิบัติ
1.	งานขุดรื้อพื้นลูกรังเดิมและบดทับ	1.ขุดรื้อพื้นลูกรังเดิม ปรับระดับพร้อมบดอัด
2.	งานลูกรังรองพื้นลาน คสล.	1.ลงลูกรังปรับระดับพื้นลาน คสล. ให้ได้ระดับตามกำหนดและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
3.	งานทรายรองพื้นลาน คสล.	1.ถมทรายรองพื้นลาน คสล.ปรับเกลี่ยเรียบหนาเฉลี่ย 0.05 ม.พร้อมบดอัดแน่น
4.	งานผิวพื้นลาน คสล.	1.รายละเอียดงานก่อสร้างดูแบบขยายโครงสร้างและรอยต่อลาน คสล. 2.คอนกรีตลาน คสล.กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์ 3.ระดับพื้นลาน คสล.เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กำหนดให้มีระดับเดียวกับพื้นอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ
5.	งานวัสดุทางเชื่อมลาน คสล.	1.ลงหินลูกรัง เกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณทางเชื่อมลาน คสล.ทุกจุดโดยมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 7/63
ลงวันที่ 23 ม.ค 63

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายพัดสา ตรงดี)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายอนุเทพ ชินโคตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางปทมา ทองสุข)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายมนัส ภาสกร)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดีการโยธา ก่อสร้าง

อบต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

โครงการ / Project	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
เขียนแบบ / Write Plan ออกแบบ / Design	นายธนกร ไวยธัญกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ / Check	นายธนกร ไวยธัญกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง
พิจารณาเห็นชอบ / Consideration Approve	นายธนกร ไวยธัญกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาอนุมัติ / Consideration Sanction	นายพัดสา ตรงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง / Plan Show	รายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
มาตราส่วน	Not to scale
เลขที่แบบ MY-001-2563	แผ่นที่ 03 / 03 จำนวนแผ่น